CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
Cho thuê cừ thép và thi công ép cừ hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn TP. Đà Nẵng
 Số :      -2021/HĐ-CC47-TT
- Căn cứ vào Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ  Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Qui định chi tiết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên.
Hôm nay ngày    tháng   năm 2021, tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47, chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Đại diện: Ông Dương Minh Quang
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 08 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Bình Định            

Điện thoại: 0256.3521047


 Fax: 0256.3522316

Mã số thuế: 4100258747

Số tài khoản: 58010000000202 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định.
BÊN B: 

Đại diện:  




Chức vụ: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

                        
Fax: 

Mã số thuế: 
Tài khoản: 

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A đồng ý giao cho bên B  thực hiện việc “cho thuê, thi công một phần đóng, nhổ cọc thép hình - thép tấm, cừ larsen loại IV” tại hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn TP. Đà Nẵng – Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam theo đúng đồ án thiết kế được duyệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Điều 2: Thời gian thi công

+ Bắt đầu:

25/10/2021.
+ Hoàn thành:
20/10/2022.

Thời gian và tiến độ thi công chi tiết tuân theo tiến độ thi công chung của gói thầu và được thông báo trực tiếp tại hiện trường thi công. 
Thời gian bắt đầu do bên A quyết định khi có hiện trường để bên B triển khai thi công.

Điều 3: Đơn giá và giá trị hợp đồng

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Giá trị hợp đồng:  

          đồng, (giá đã bao gồm thuế VAT).
 (Bằng chữ:                                                       ).
Chi tiết bảng khối lượng và đơn giá hợp đồng kèm theo.
Giá hợp đồng đã bao gồm chi phí lán trại, phụ trợ, thuế, phí các loại, chi phí bản quyền, lợi nhuận và tất cả các chi phí khác để hoàn thành khối lượng công việc theo qui định của hợp đồng.

Giá trị hợp đồng trên là tạm tính, giá trị thực tế căn cứ theo biên bản xác nhận khối lượng thực tế tại công trường được hai bên ký xác nhận.

Đơn giá trên chưa bao gồm vận chuyển vật tư và xe búa nội bộ công trình ngoài phạm vi đang thi công >50m.

Thời gian thuê vật tư tối thiểu = 06 tháng nếu không đủ vẫn tính đủ 06 tháng. Trong trường hợp có phát sinh thêm thời gian và khối lượng thuê thêm thì giá trị phát sinh được tính như sau: [(đơn giá x khối lượng) / 30 ngày] x số ngày thuê thêm.

Thời gian thuê vật tư bắt đầu: Theo Biên bản giao nhận vật tư thực tế tại công trường.

Thời gian kết thúc: Theo Biên bản giao nhận thực tế tại công trường 

Việc kiểm tra và thu hồi hàng hóa sẽ được thực hiện dưới sự chứng kiến của 02 bên tại công trường. 

Vật tư chính bao gồm: thép C160, thép tấm 5mm, Cừ larsen 6m-16m.
Điều 4 : Quy ước thực hiện

-  Địa điểm thi công tại công trình: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng cho lưu vực sông Cổ Cò  tại Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
-  Khối lượng đóng, nhổ cừ được tính như sau:
+ Khối lượng đóng, nhổ cừ thực tế được căn cứ theo biên bản xác nhận hiện trường được hai bên ký xác nhận. Chiều dài cừ ép nhổ là 6-16 mét/cây.

+ Khối lượng đóng, nhổ cừ được tính cho toàn bộ chiều dài cừ thép Larsen không phân biệt đoạn ngập đất và không ngập đất. 

- Khối lượng vật tư sẽ huy động đến công trình theo tiến độ thực tế thi công và phù hợp với khối lượng cho chuyến xe vận chuyển. Khi có nhu cầu tập kết thiết bị, vật tư thi công đóng, nhổ cừ bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản từng chủng loại vật tư cụ thể (gửi trực tiếp hoặc fax, email) trước tối thiểu là 03 (ba) ngày để bên B có thể huy động thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc.

- Trong quá trình thực hiện tùy điều kiện địa chất tại công trình sẽ thay đổi khối lượng từng chủng loại vật tư (tăng giảm từ loại cừ thép).
Điều 5: Phương thức thanh toán
5.1
Hình thức thanh toán

Thanh toán sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản đến tài khoản của bên B như đã nêu ở phần trên của Hợp đồng này. Đồng tiền dùng để thanh toán là tiền Đồng Việt Nam.

5.2 Giai đoạn thanh, quyết toán:

     5.2.1: Sau khi ký hợp đồng và bên B chở vật tư và thiết bị đóng tới công trình, trước khi đóng:

      - Bên A tạm ứng hợp đồng cho bên B số tiền: 200.000.000 đồng (hoàn ứng vào đợt thanh quyết toán cuối cùng)

- Bên A cọc trước cho bên B 03 tháng tiền thuê vật tư tạm tính tương ứng: 500.000.000 đồng (hoàn lại khi bên B quyết toán thu hồi đủ vật tư, không có giá trị cấn trừ vào các đợt thanh toán hàng tháng), sau khi thi công hoàn thành hai bên tiến hành quyết toán, thanh toán bù trừ đầy đủ giá trị thực hiện, công nợ và tiền cọc trước vật tư để thanh toán dứt điểm cho bên còn lại trước khi bên B vận chuyển ra khỏi công trường, trường hợp chậm thanh quyết toán do lỗi bên A thì chi phí thuê hàng hóa vẫn được tính).

5.2.2: Thanh toán tiền thuê + thi công + vận chuyển: 

- Hai bên chốt khối lượng 30-31 hằng tháng, tháng nào thanh toán tiền thuê, thi công, vận chuyển tháng đó.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc tính thuê căn cứ vào biên bản giao nhận giữa 2 bên.

5.3 Hồ sơ thanh toán bao gồm:

5.3.1: Tạm ứng hợp đồng:

Giấy đề nghị tạm ứng, biên bản xác nhận giá trị khối lượng vật tư đến công trình tối thiểu bằng giá trị tạm ứng và cọc trước.
      5.3.2: Thanh toán hàng kỳ:

Giấy đề nghị thanh toán.

Biên bản xác nhận khối lượng thực hiện hoặc biên bản nghiệm thu công việc.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng tháng.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng khối lượng tháng.

      5.3.2: Quyết toán: 

Giấy đề nghị thanh toán.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng quyết toán.

Bảng tổng hợp giá trị quyết toán.

Biên bản nghiệm thu hoàn thành.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng.

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng quyết toán khối lượng

(Hồ sơ thanh toán khi gửi qua đường bưu điện (hoặc trực tiếp mang tới công ty) và có xác nhận của bên A đã nhận của bưu điện (Hoặc ký nhận trực tiếp) thì được hiểu là đã được gửi cho bên A).

5.4  Thời hạn thanh toán:

Tạm ứng hợp đồng: trong vòng 01-07 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán đạt yêu cầu.

Thanh toán hàng kỳ và quyết toán: trong vòng 01-15 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán đạt yêu cầu.

Bên A thanh toán cho Bên B theo đúng thời hạn thanh toán đã nêu trên. Nếu chậm thanh toán thì Bên A sẽ phải chịu phạt theo lãi suất quá hạn là 01,5%/tháng cho Bên B.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

- Bên B có trách nhiệm cung cấp vật tư đúng chủng loại cừ larsen loại IV kích thước 400x170x15,5mm, trọng lượng 76,1 kg/m; thi công ép nhổ đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
- Bên B có trách nhiệm thực hiện mọi yêu cầu về môi trường theo quy định chung của dự án phần việc do bên B thi công.

- Bảo đảm cọc đạt yêu cầu về chất lượng cũng như số lượng khi giao hàng cho bên thuê.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ kiểm định máy móc, danh sách công nhân, chứng chỉ thợ vận hành.

- Cung cấp hoá đơn GTGT cho bên A tương ứng với giá trị thanh toán từng đợt và theo đúng quy định hiện hành.

- Đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị lao động cho công nhân như nón, áo đồng phục, giày và các dụng cụ đặc thù phục vụ cho công tác thi công theo yêu cầu của bên A.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của công trường.

- Máy móc, thiết bị thi công phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng tại công trường.

- Cử cán bộ kỹ thuật đủ năng lực thường xuyên có mặt tại công trường để cùng bên A xử lý công việc kịp thời. Thi công đạt chất lượng và tiến độ của công trường đề ra.

- Phối hợp với bên A sắp xếp khu vực sếp cừ để phục vụ cho công tác thi công thuận lợi nhất.

- Có quyền thu hồi vật tư nếu bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng giữa hai bên cho bên B.

- Chịu sự điều phối chung của Ban Chỉ huy công trường của bên A.
- Chấp hành sự hướng dẫn của bên A (các thành viên có trách nhiệm) và tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê. 

- Chịu trách nhiệm về sai sót, hư hỏng vật tư, hạng mục công trình khác do lỗi của bên B gây ra trong suốt quá trình thi công công trình. 
- Có trách nhiệm về hư hỏng vật tư do bên mình thi công gây ra. Trong trường hợp vật tư bên A cấp trong quá trình thi công xảy ra hư hỏng xác định do lỗi bên B thì Bên B sẽ phải bồi thường cho bên A, đơn giá bồi thường là 17.500 đồng có VAT đối với sắt, các vật tư khác thì theo đơn giá tại thời điểm đó và sự thỏa thuận giữa 2 bên. Bên B được thu lại khối lượng hư hỏng sau khi bồi thường để thanh lý.

- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở hiện trường và chịu trách nhiệm đối với việc mua bảo hiểm vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba đối với công việc bên B thực hiện.

- Có thể chỉ định người đại diện và uỷ quyền cho mình thực hiện một số công việc nhất định. Trước ngày khởi công, cung cấp cho bên A  tên các thông tin chi tiết về người đại diện cũng như quyền hạn và trách nhiệm của họ để xem xét, quyết định.

- Chấp hành nghiêm túc mọi vấn đề về phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và của chủ đầu tư công trình.

- Không được chuyển nhượng hay giao lại bất kỳ khối lượng công việc nào cho một nhà thầu khác khi chưa có sự đồng ý của bên A.
- Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng, bên B thực hiện phần việc được giao nhanh hơn tiến độ quy định, bên B có thể đề nghị bên A Bổ sung thêm khối lượng Hợp đồng.

- Công trình sau khi đã hoàn thành, việc di chuyển xe máy, thiết bị và nhân công ra khỏi công trường đảm bảo trật tự an toàn và hoàn trả mặt bằng trở về hiện trạng cảnh quan ban đầu.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên A:
- Cung cấp nguồn điện, nước, phương tiện hỗ trợ cho Bên B phục vụ thi công.

- Trung chuyển vật tư, thiết bị xe búa nội bộ công trình ngoài phạm vi thi công theo yêu cầu của bên A (cự ly >50m).

- Cùng với bên B kiểm tra tình trạng vật tư cho thuê sau khi được thu hồi về để xác định mức độ hư hại nếu có. Mọi hư hại của vật tư sau khi kiểm tra tại địa điểm thuê do bên A nhận thi công sẽ được hai bên xác nhận bằng văn bản để làm cơ sở cho việc tính các chi phí phát sinh cho bên A.
- Bên A đảm bảo mặt bằng thi công và đường giao thông nội bộ đã san dọn bằng phẳng, thông thoáng cho bên B thi công.

- Tạo mặt bằng để bên B cẩu vật tư thép hình ra vào công trình. Trong trường hợp bên A không tạo mặt bằng để xe cẩu vật ra ngoài công trình thì bên A vẫn phải chịu tiền thuê.

- Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thi công đạt chất lượng và tiến độ, đảm bảo mặt bằng cho thiết bị đóng cừ hoạt động. Trong quá trình thi công nếu có phát sinh sự cố kỹ thuật thuộc trách nhiệm bên A thì bên A phải xử lý cho bên B. 

- Trong quá trình thi công nếu bị ảnh hưởng của móng nhà cũ, bê tông, địa chất và các vật cứng cản thì bên A có trách nhiệm phải đào, khoan dẫn, đập phá đảm bảo cho bên B đóng cừ Larsen thuận lợi, đúng tiến độ, các chi phí nhân công thuê mướn thiết bị, vật tư thực hiện do bên A chịu trách nhiệm chi trả.

- Chịu trách nhiệm về thiết kế và lập biện pháp thi công đối với toàn bộ công trình. Cung cấp bộ hồ sơ bản vẽ, chỉ tiêu kỹ thuật và hướng dẫn cần thiết cho bên B đối với việc thi công công trình.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo kỹ thuật về thiết kế. Nếu tường chắn cừ ván thép không chịu được tải trọng hay những hư hại khác xảy ra do thiết kế hay do phần việc của bên A thực hiện gây ra thì điều này không thuộc trách nhiệm của bên B.

- Cử giám sát kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trường để dễ hướng dẫn cho bên B thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Có trách nhiệm bảo quản cừ larsen sau khi hàng do bên B bàn giao tại công trường cho bên A (nếu có). Trường hợp xảy ra hư hỏng (do bên A thi công) hoặc mất mát hàng hóa được bàn giao thì Bên A sẽ phải bồi thường cho bên B, đơn giá bồi thường là 17.500 đồng/kg, đã bao gồm VAT. Bên A được thu lại khối lượng hư hỏng sau khi bồi thường để thanh lý.

- Tổ chức nghiệm thu và ký khối lượng hoàn thành cho bên B. Bên A có trách nhiệm đối chiếu và ký xác nhận “Phiếu đề nghị thanh toán”từng đợt cho Bên B trong vòng 03 ngày kể từ ngày Bên A nhận được biên bản này. Nếu sau 3 ngày mà Bên B không nhận được ký xác nhận lại của Bên A, Bên B có quyền căn cứ số tiền trong “ Phiếu đề nghị thanh toán” này xuất hóa đơn và đề nghị Bên A thanh toán, mà bên A không được từ chối.

- Thanh toán kịp thời cho bên B như quy định trong điều 3 của hợp đồng này. Trong trường hợp thanh toán chậm theo điều 3 của hợp đồng thi Bên A phải thanh toán thêm cho bên B tiền lãi trả chậm với lãi suất ngân hàng trên tổng số tiền mà bên A thanh toán chậm.

- Khi có nhu cầu nhổ, tháo giằng chống, nhổ cừ bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản trước tối thiểu là 03 “Ba” ngày để bên B có thể huy động thiết bị và nhân lực thực hiện công việc thi công và các điều kiện đảm bảo cho công việc thi công tháo giằng chống, nhổ cừ với bên B. 
- Không được tự ý cắt khối lượng thi công đã ký giao cho bên thứ 3 khi chưa được sự đồng ý của bên B.

- Hàng hóa cho thuê thuộc sỡ hữu hợp pháp của bên B,  trong quá trình thuê bên B không được phép gán nợ, bán hoặc cầm cố, thế chấp cho các một bên thứ ba khác.  Nếu vi phạm quy định này bên A  phải chịu mọi trách nhiệm  đối với bên thứ ba liên đới cho bên B có toàn quyền thu  hồi  hàng  cho thuê trong mọi tình huống. 

- Cử và thông báo cán bộ có trách nhiệm giám sát việc thi công công trình đến cho bên B biết để phối hợp thực hiện.

- Có quyền từ chối nghiệm thu thanh toán các khối lượng công việc mà bên B không thi công, các hạng mục công trình thi công không đúng thiết kế và các hạng mục thi công chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

- Có quyền thu hồi một phần khối lượng theo Hợp đồng để thực hiện hoặc giao cho nhà thầu khác thực hiện nếu bên B không đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng mà do lỗi của bên B gây ra. 

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.

Điều 8: Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:
Bên B chậm tiến độ sẽ bị phạt hợp đồng cho mỗi ngày chậm hơn ngày hoàn thành dự kiến là 0,01% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi ngày nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 5% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

Trường hợp Bên A chậm trễ bàn giao mặt bằng quá 2 ngày từ ngày thứ 3 trở đi bên A hỗ trợ bên 2.000.000 đồng/ngày lưu/thiết bị đóng nhổ.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xây dựng:

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Trong trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên thì yêu cầu tòa án cấp thẩm quyền tại tỉnh Bình Định giải quyết.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng:
- Hợp đồng xây dựng có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết hợp đồng trừ trường hợp có những thỏa thuận khác.

- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

· Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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