



Số: 1093 /2023/CC47-BĐT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

V/v Thi công gia cố bãi đổ vật liệu thuộc gói thầu số 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng”, dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Kính gửi: Quý Công ty.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) là nhà thầu thi công gói thầu số 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng” do Ban quản lý Điện 1 làm chủ đầu tư, hiện nay có nhu cầu thuê đơn vị thi công một phần công tác gia cố bãi đổ vật liệu thuộc gói thầu số 1XL-HB, dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Nội dung cụ thể như sau:

- Quy mô: Theo hồ sơ thiết kế và bảng khối lượng mời thầu kèm theo.
- Thời gian thực hiện dự kiến:
 - + Bắt đầu : Ngay sau khi ký kết Hợp đồng.
 - + Hoàn thành : Tháng 3/2024.

Hồ sơ chào giá tối thiểu gồm có:

+ Thư chào giá kèm theo Bảng giá dự thầu có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31/8/2023.

+ Bảng tóm tắt năng lực, kinh nghiệm thi công gồm: Bản sao công chứng Giấy phép Đăng ký kinh doanh; Bản sao công chứng hợp đồng đã thi công tương tự, nhân sự, năng lực thiết bị. Bên mời thầu có thể kiểm tra bản gốc khi nhà thầu được mời thương thảo.

- Hồ sơ chào giá gửi trực tiếp về Ban đấu thầu - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Số 08 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gửi file scan qua địa chỉ Email: bandauthau@xaydung47.vn chậm nhất đến **14h00 ngày 31/8/2023**.

- Mọi chi tiết cần làm rõ thêm thông tin mời chào giá xin liên hệ số điện thoại: 02563 522166 hoặc Thư ký Ban đấu thầu số ĐT: 0975.608640.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác từ quý Công ty.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Biểu mẫu Đơn chào thầu; Mẫu hợp đồng; Bảng tiên lượng; và Bản vẽ thiết kế.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Ban KTNB; Ban KS CP&HD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: TCHC; KH.

BAN ĐẤU THẦU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN DỰ THẦU

Ngày: tháng năm 20....

Tên gói thầu: Thi công gia cố bãi đổ vật liệu thuộc gói thầu số 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng”

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Sau khi nghiên cứu HSMT, thư mời chào giá và các tài liệu yêu cầu kèm theo mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, **(ghi tên nhà thầu)**, cam kết thực hiện **Gói thầu** theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời chào giá với tổng số tiền là đồng, Bằng chữ:, cùng với khối lượng đơn giá dự thầu kèm theo.

Thời gian thực hiện hợp đồng là

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu/ hồ sơ chào giá này với tư cách là nhà thầu chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Hồ sơ dự thầu/ hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

BẢNG TIỀN LƯỢNG

TT	Mô tả công việc mời thầu	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền (đồng)
A.11	Biểu K: GIA CỐ BÃI ĐỔ VẬT LIỆU				
I	Đào đất đá				
1	Đào đất	m3	3.010,70		
II	Bê tông hồ M200				
1	Bê tông M200	m3	4.658,29		
III	Cốt thép				
1	Cốt thép	tấn	241,97		
A	Tổng trước thuế	đồng			
<i>B</i>	<i>Thuế VAT 8%</i>	<i>đồng</i>			
C	TỔNG CỘNG SAU THUẾ	đồng			

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỐ/2023/HĐ/KH

V/v Thi công gia cố bãi đổ vật liệu

Gói thầu: Số 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hoà Bình mở rộng”

Dự án: Nhà máy thủy điện Hoà Bình mở rộng

Căn cứ Hợp đồng số 65/2020/HĐ-AD1-TRƯỜNG SƠN - CC47 - LILAMA 10 ngày 15/12/2020 giữa Ban Quản lý dự án điện 1 và Liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn – Công ty cổ phần xây dựng 47 – Công ty cổ phần Lilama 10 về việc: Thực hiện gói thầu số 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng”, Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Đại diện: Ông **Dương Minh Quang** Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 08 Biên Cương - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại : 0256.3521047

Fax: 0256.3522316

Mã số thuế: 4100258747

Số tài khoản: 58010000000202 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Định.

BÊN B:

Đại diện:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A giao cho bên B thực hiện hạng mục: Gia cố bãi đổ vật liệu, gói thầu số 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hoà Bình mở rộng” thuộc dự án Nhà máy thủy điện Hoà Bình mở rộng đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy phạm và pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thi công tùy theo điều kiện thực tế thi công và năng lực của bên B hai bên có thể sẽ điều chỉnh lại phần việc phân giao để phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường.

Điều 2: Thời gian thi công

- + Bắt đầu: Ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực;
- + Hoàn thành quyết toán Hợp đồng: 31/3/2024.

Thời gian và tiến độ thi công chi tiết tuân theo tiến độ thi công chung của gói thầu và được thông báo trực tiếp tại hiện trường thi công.

Điều 3: Đơn giá và giá trị hợp đồng

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định và chỉ được điều chỉnh khi chủ đầu tư dự án điều chỉnh cho bên A.
- Giá trị hợp đồng sau thuế VAT 8% tạm tính: ... *đồng*. Bằng chữ: ... *đồng*.

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền
A.11	Biểu K: GIA CỐ BÃI ĐỒ VẬT LIỆU				
I	Đào đất đá				
1	Đào đất	mét khối	3.010,70		
II	Bê tông hờ M200				
1	Bê tông M200	mét khối	4.658,29		
III	Cốt thép				
1	Cốt thép	Tấn	241,97		
A	TỔNG trước thuế	đồng			
<i>B</i>	<i>Thuế VAT 8% (tạm tính)</i>	<i>đồng</i>			
C	TỔNG CỘNG SAU THUẾ	đồng			

Thuế VAT đang tạm tính 8%, thực tế được áp dụng tại thời điểm thi công nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Đơn giá hợp đồng đã bao gồm chi phí lán trại, phụ trợ, chi phí thí nghiệm quản lý chất lượng, thuế VAT, phí các loại, chi phí bản quyền, lợi nhuận và tất cả các chi phí khác để hoàn thành khối lượng công việc theo qui định của hợp đồng.

Khối lượng là tạm tính, giá trị cuối cùng của hợp đồng tùy theo khối lượng thực hiện thực tế và quyết toán cuối cùng.

- Khi cần, bên A cho bên B tạm ứng dăm nghiền, cát nghiền, thép tròn xây dựng để thực hiện công việc thuộc Hợp đồng. Đại diện Bên A (Trưởng Ban chỉ huy công trường Hòa Bình mở rộng) căn cứ vào tình hình nhu cầu của bên B để cho tạm ứng khối lượng phù hợp. Bên B chỉ được sử dụng vật tư này vào một mục đích duy nhất là thi công công việc thuộc Hợp đồng. Đơn giá để xác nhận công nợ như sau:

- + Dăm, cát nghiền:

TT	Nội dung	ĐVT	Đơn giá chưa VAT
1	Đá dăm 0,5x1	m3	132.199
2	Đá dăm 1x2	m3	129.171
3	Đá dăm 2x4	m3	127.193
4	Đá dăm 4x6	m3	125.003
5	Cát nghiền	m3	165.315

+ Thép tròn: Đơn giá để đối trừ công nợ là đơn giá mua theo thời điểm (hóa đơn Tài chính) giữa bên A và nhà cung cấp + 1% chi phí quản lý, kho bãi.

+ Đơn giá trên là giá trên xe vận chuyển của bên B tại cụm đầu mối Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp Bãi đổ vật liệu.

Điều 4: Tạm ứng, thanh toán trong hợp đồng

- Tạm ứng:

- Lộ trình thu hồi tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, thu hồi hết sau 03 lần nghiệm thu khối lượng bên B thực hiện và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) < 80% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng và khối lượng thực tế thi công, khối lượng thực tế phải kèm theo đầy đủ hồ sơ thanh toán được kiểm tra, xác nhận của bên A. Việc thanh toán toàn bộ và thanh lý hợp đồng sẽ được tiến hành sau khi hạng mục công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng với Chủ đầu tư.

- Hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá, bao gồm:

+ Hồ sơ hoàn công của các công việc được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán; Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành tương ứng với các công việc theo hợp đồng đã ký cho giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện 2 bên;

+ Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng;

+ Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng;

+ Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng, chiết khấu tiền tạm ứng, giá trị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản trên.

- Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B sau khi đã nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng nhưng không vượt quá 20 ngày làm việc (trừ các trường hợp đặc biệt được thông báo cho nhau biết). Bên A chỉ thanh toán cho bên B khi bên A được chủ đầu tư thanh toán các công việc mà bên B thực hiện.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 5: Chất lượng & các yêu cầu kỹ thuật công trình

- Bên B có trách nhiệm thực hiện thi công đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật được quy định theo hợp đồng gốc được ký giữa chủ đầu tư công trình với bên A, quy phạm hiện hành và được chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện mọi yêu cầu về môi trường được quy định theo hợp đồng gốc được ký giữa chủ đầu tư công trình với bên A.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

- Bắt đầu và hoàn thành công trình đúng thời gian quy định.
- Chịu sự điều phối và phân chia khối lượng công việc thi công của Ban chỉ huy công trường Hòa Bình mở rộng (thuộc bên A).
- Tổ chức (nhân lực, kỹ thuật, thiết bị...) công trình đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ thi công.
- Cung cấp vật tư, nhân lực, thiết bị đáp ứng thực hiện Hợp đồng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hợp đồng gốc giữa bên A với Chủ đầu tư dự án.
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng hoàn công nghiệm thu thanh toán được bên A và Chủ đầu tư chấp thuận.
- Chịu chi phí thí nghiệm vật liệu đầu vào, thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định của Hợp đồng gốc giữa bên A với Chủ đầu tư. Các thí nghiệm này được thực hiện bởi LAS-325 thuộc bên A đang tham gia xây dựng Dự án Hòa Bình mở rộng. Chi phí Thí nghiệm do bên B chi trả.
- Chấp hành sự hướng dẫn của bên A (các thành viên có trách nhiệm) và tư vấn giám sát của chủ đầu tư.
- Chịu trách nhiệm về sai sót do lỗi của nhà thầu gây ra trong suốt quá trình thi công công trình.
- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở hiện trường và chịu trách nhiệm đối với việc mua bảo hiểm vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.
- Có thể chỉ định người đại diện và uỷ quyền cho mình thực hiện một số công việc nhất định. Trước ngày khởi công, cung cấp cho bên A tên các thông tin chi tiết về người đại diện cũng như quyền hạn và trách nhiệm của họ để xem xét, quyết định.
- Chấp hành nghiêm túc mọi vấn đề về phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và của chủ đầu tư công trình.
- Không được chuyển nhượng hay giao lại bất kỳ khối lượng công việc nào cho một nhà thầu khác khi chưa có sự đồng ý của bên A.
- Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng, bên B thực hiện phần việc được giao nhanh hơn tiến độ quy định, bên B có thể đề nghị bên A Bổ sung thêm khối lượng Hợp đồng.
- Công trình sau khi đã hoàn thành, việc di chuyển xe máy, thiết bị và nhân công ra khỏi công trường phải đảm bảo trật tự an toàn và hoàn trả mặt bằng trở về hiện trạng cảnh quan ban đầu.
- Có quyền và nghĩa vụ sử dụng vật tư do bên A cấp đúng mục đích, đúng yêu cầu hạng mục công việc.

- Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

- Cử và thông báo cán bộ có trách nhiệm giám sát việc thi công công trình đến cho bên B biết để phối hợp thực hiện.

- Cung cấp bộ hồ sơ bản vẽ, chỉ tiêu kỹ thuật và hướng dẫn cần thiết cho bên B đối với việc thi công công trình.

- Bàn giao mặt bằng thi công để bên B thi công đúng theo nội dung của hợp đồng.

- Có quyền từ chối nghiệm thu thanh toán các khối lượng công việc mà bên B không thi công, các hạng mục công trình thi công không đúng thiết kế và các hạng mục thi công chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

- Có quyền thu hồi một phần khối lượng theo Hợp đồng để thực hiện hoặc giao cho nhà thầu khác thực hiện nếu bên B không đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng mà do lỗi của bên B gây ra. Nếu bên B thực hiện phần việc được giao đạt tiến độ và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được chủ đầu tư chấp nhận bên A sẽ giao tiếp một phần khối lượng còn lại để bên B thực hiện.

- Trường hợp có phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng trong phạm vi bên B thi công nhưng không do lỗi bên B gây ra mà được chủ đầu tư chấp nhận thì sẽ được tính vào khối lượng do bên B thực hiện.

- Thanh toán giá trị khối lượng cho bên B khi hồ sơ hợp lệ theo qui định.

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.

Điều 8: Bảo hành công trình:

- Thời gian bảo hành: Tương ứng với thời gian yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư công trình yêu cầu đối với hạng mục công trình.

- Bên B tổ chức khắc phục sau khi có yêu cầu của bên A và phải chịu mọi phí tổn khắc phục.

- Giá trị giữ lại bảo hành: 5% giá trị mỗi đợt nghiệm thu thanh toán. Giá trị này được thanh toán hết cho bên B khi hết thời gian bảo hành với Chủ đầu tư cho phần việc bên B thực hiện hoặc bên B phải nộp cho Bên A thư bảo lãnh của Ngân hàng có giá trị tương ứng và được Bên A chấp nhận. Thư bảo lãnh của Ngân hàng có giá trị đến khi kết thúc thời hạn bảo hành với Chủ đầu tư cho phần việc bên B thực hiện.

- Trong thời gian bảo hành, bên A cần thông báo cho bên B về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của bên B gây ra. Bên B có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của mình trong khoảng thời gian bên A quy định.

- Trong thời gian bảo hành công trình bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 05 ngày sau khi nhận được thông báo của bên A về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà bên B không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì bên A có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của bên B và thông báo cho bên B giá trị trên, bên B buộc phải chấp thuận giá trị trên.

Điều 9: Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:

- Thưởng hợp đồng: Không áp dụng thưởng hợp đồng.

- Phạt vi phạm hợp đồng.

Bên B chậm tiến độ sẽ bị phạt hợp đồng cho mỗi ngày chậm hơn ngày hoàn thành dự kiến là 0,01% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi ngày nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xây dựng:

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên thì yêu cầu tòa án cấp thẩm quyền tại tỉnh Bình Định giải quyết.

Điều 11: Thanh lý hợp đồng xây dựng:

- Ngay sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên tham gia tiến hành thanh lý và chấm dứt hiệu lực của hợp đồng cũng như mọi nghĩa vụ có liên quan khác.

- Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong thời gian bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng:

- Hợp đồng xây dựng có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết hợp đồng trừ trường hợp có những thỏa thuận khác.

- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

Dương Minh Quang